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UMOWA nr ……. 

 

zawarta w dniu: …………… w Warszawie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:  

Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. 

Racjonalizacji 6/8, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: KRS 0000043477, NIP: 525-000-85-19, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Instytutu dr Stefana Góralczyka, 

2. Głównego Księgowego Włodzimierza Koźlika. 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Inwestorem”, 

a: 

……………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części Umowy odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”. 

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza Umowa (Zamówienie) zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

[oznaczonym przez Zamawiającego numerem: ZP-240-02/2013 (Postępowanie)] na sporządzenie 

projektu oraz wybudowanie na podstawie w/w projektu demonstracyjnej linii technologicznej (DLT) do 

produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy, nazywanej dalej 

„Projektem”, uwzględniającej dokumentację konstrukcyjną, budowlaną, instalacyjną, technologiczną i 

inne pozwalające na budowę i eksploatację linii demonstracyjnej we wskazanej przez Zamawiającego 

lokalizacji. 
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§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania, nie wnosi co do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać zgodnie z nią przedmiot 

Zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją przyszłej DLT do produkcji energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy i jest w stanie sporządzić 

dokumentację budowy i wykonania linii technologicznej do opracowanej technologii oraz jest 

w stanie następnie wybudować DLT zgodnie z opracowanym projektem, będącym 

przedmiotem Zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne 

okoliczności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić wykonanie przez niego niniejszej 

Umowy. 

§ 2 

Przedmiot Umowy (Zamówienia) 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sporządzenie dokumentacji do budowy i konstrukcji 

prototypowej demonstracyjnej linii technologicznej (DLT), a następnie wybudowanie 

prototypowej linii demonstracyjnej zgodnie z opracowanym projektem. 

2. W szczególności opracowana dokumentacja dotyczyć będzie zespołów:  

1. Zespół Przyjęcia Surowca. 

1.1. Rozdrabniacz do słomy. 

1.2. Mikser do słomy. 

1.3. Umieszczone poziomo urządzenie do dozowania słomy. 

1.4. Wychwytywacz kamieni, grawitacyjny, stalowy z wysuwanym pojemnikiem na 

kamienie. 

1.5. Pojemnik na oddzielone kamienie. 

1.6. Ochronne urządzenie antypyłowe rozdrabniacza. 

1.7. Wentylator promieniowy przeznaczony do usunięcia pyłu. 

1.8. Filtr workowy do oczyszczania powietrza. 
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2. Zespół Wstępnego Przygotowania Surowca. 

2.1. Suszarka fontannowo - fluidalna przeznaczona do plew i sieczki słomy. 

2.2. Śrutownik bijakowy. 

2.3. Urządzenia do pneumatycznego transportu. 

2.4. Odpylacz cyklonowy do oddzielania surowego materiału, stalowy, spawany. 

2.5. Zamek obrotowy do zamknięcia odpylacza cyklonowego. 

2.6. Wentylator promieniowy. 

2.7. Filtr cyklonowy z separatorem i komórkową śluzą kołową. 

2.8. Wentylator promieniowy. 

2.9. Amortyzator próżniowy. 

2.10. Konstrukcja wsporcza odpylacza cyklonowego. 

3. Zespół Mikronizacji. 

3.1. Mikser do homogenizacji surowca. 

3.2. Śrubowy podajnik materiału do mikronizatora. 

3.3. Pułapka na zanieczyszczenia z wbudowanym magnesem. 

3.4. Micronizator. 

3.5. Odpylacz cyklonowy do oddzielania produktu, stalowy, spawany. 

3.6. Zamek obrotowy do zamknięcia odpylacza cyklonowego. 

3.7. Filtr cyklonowy z separatorem i komórkową śluzą kołową. 

3.8. Wentylator promieniowy. 

4. Zespół Przechowywania i Wysyłki. 

4.1.Ukośny przenośnik łańcuchowy do zbierania pyłu. 

4.2. Sworzeń zainstalowany pod przenośnikiem z napędem elektrycznym. 

4.3. Poziomy przenośnik łańcuchowy do zbierania pyłu. 

4.4. Silos z własną konstrukcją wsporczą. 

4.5. Tulejowy kosz samowyładowawczy do napełniania zbiorników z teleskopowym 

wylotem. 

4.6. Instalacja przeciwpożarowa z potrójnym zestawem dysz, ze zbiornikiem ciśnieniowym. 

4.8. Śrubowa sprężarka powietrza wyposażona w zbiornik i suszarkę. 

4.9. Elementy wsporcze dla urządzeń, niewielkie konstrukcje. 

4.10. Rurociągi, zsypy, armatura. 
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4.11. Pneumatyczne rurociągi transportowe. 

4.12. Siedem pojemników o ruchomych ramach do zamontowania przedmiotów na 

wyposażeniu linii. 

oraz 

5. Zespół urządzeń turbozespołu z rekuperatorem do produkcji energii z zmikronizowanego 

pyłu biomasy rolnej. 

5.1. Urządzenie elektryczne typu „KRU Cabinets”. 

5.2. Silnik turbinowy o charakterystykach liniowych do zakresu prądnicy od 1 do 2 MWe. 

5.3. Generator-prądnica dobrana do silniku turbinowego według zgodności parametrów. 

5.4. Sprzęgło. 

5.5. Wzbudnica. 

5.6. Panel sterowniczy wzbudzenia generatora. 

5.7. Akumulator zasilający zespół. 

5.8. Pojemnik akumulatorów. 

5.9. Redukcja szumów z układu wydechowego. 

5.10. Wyrzutnik. 

5.11. Urządzenia podające gaz. 

5.12. Podajnik paliwa pyłowego z zmikronizowanej biomasy. 

5.13. Kabina operatora. 

5.14. Panel sterowania. 

5.15. Rekuperator dobrany do silniku turbinowego według zgodności parametrów. 

5.16. 3 pojemniki buforowe paliwa z układem dozowania, 

 

a) wykonania dokumentacji konstrukcyjnych dla wykonania następujących urządzeń:  

- rekuperator / 1 szt.; 

- komora spalania zewnętrzna ciśnieniowa / 1 szt.; 

b) wykonania i monitoringu systemu oczyszczania gazów spalinowych;  

c) wykonania systemu monitorującego i sterującego do kontroli operacji technologicznych;  

d) wykonania systemu zabezpieczeń przed emisję substancji szkodliwych z poszczególnych 

operacji technologicznych;  

e) wykonania dokumentacji wszystkich niezbędnych do uruchomienia DLT instalacji.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt zgodnie z dokumentacją przetargową, 

obowiązującymi przepisami prawa i wszelkimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 3 

Wykonanie Projektu 

1. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i przekaże Zamawiającemu DLT w ciągu 16 miesięcy od dnia 

podpisania niniejszej Umowy. Przekazanie DLT zostanie stwierdzone przez Strony podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. W ciągu 7 dni od dnia przekazania projektu dokumentacji, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi i 

propozycje zmian do dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek wziąć udział w co najmniej jednym 

spotkaniu konsultacyjnym z Zamawiającym dotyczącym projektu dokumentacji w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany 

projektu dokumentacji zgodnie z w/w uwagami i propozycjami do zmian oraz do ponownego 

przekazania Zamawiającemu poprawionego projektu dokumentacji nie później niż w terminie 10 

dni od przekazania uwag przez Zamawiającego. Przekazanie poprawionego projektu 

dokumentacji zostanie stwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Po zaakceptowaniu projektu dokumentacji przez Zamawiającego, Strony podpiszą końcowy 

protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący dokumentacji projektu. 

4. Na podstawie zaakceptowanej przez Strony dokumentacji projektu, Wykonawca wybuduje i 

uruchomi DLT. 

5. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia budowy DLT, Wykonawca w obecności Zamawiającego 

dokona uruchomienia DLT. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia DLT zobowiązany 

będzie do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego DLT lub w przypadku 

stwierdzenia niezgodności działania DLT z opracowaniem IMBIGS będącym załącznikiem do 

SIWZ - „Działanie A1 Przygotowanie założeń technicznych do opracowanej technologii” do 

wskazania elementów DLT wymagających poprawy przez Wykonawcę. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień, braków lub konieczności poprawy działania DLT, 

Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych poprawek i uzupełnień w DLT. 
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§ 4 

Terminy wykonania przedmiotu Umowy 

1. Termin rozpoczęcia prac – dzień podpisania Umowy.  

2. Termin przekazania Zamawiającemu uruchomionej DLT – do 16 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy kompletu posiadanej dokumentacji dotyczącej technologii produkcji 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy koniecznych do 

opracowania Projektu; 

b) udostępnienie Wykonawcy terenu, na którym zlokalizowana będzie DLT, w ciągu 7 dni od 

podpisania niniejszej Umowy; 

c) współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonania niniejszej Umowy; 

d) odbiór przedmiotu Zamówienia zgodnie z § 9 niniejszej Umowy; 

e) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z § 8 niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem 

prac projektowych;  

b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania Zamówienia;  

c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, dotyczące istotnych elementów 

założonych w programie funkcjonalno-użytkowym i elementów mających wpływ na koszty 

przedsięwzięcia;  

d) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, która w szczególności musi zawierać: 

- Projekt urządzeń pomocniczych, 

- Projekt zespołu przyjęcia surowca, w którym dostarczony surowiec będzie przyjmowany i 

kierowany do wstępnej obróbki osuszenia surowca oraz wstępnego rozdrobnienia,  
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- Projekt zespołu mikronizacji polegającej w całości na doprowadzeniu cząstek mielonego 

materiału do postaci granulatu o średniej wielkości  < 50 mikrometra, 

- Projekt zespołu energetycznego z silnikiem turbinowym, układem napędowym oraz 

prądnicą,  

- Projekt systemu oczyszczania gazów spalinowych,  

- Projekt systemu monitorującego i sterującego do kontroli operacji technologicznych,  

- Projekt zabezpieczeń przed emisją substancji szkodliwych z poszczególnych operacji 

technologicznych,  

- Projekt dokumentacji budowlanej i instalacyjnej;  

e) złożenie kompletnej dokumentacji;  

f) zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia inwestycji, przez który należy 

rozumieć wykonanie obowiązków określonych przez przepisy prawa; 

g) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i 

składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także pisemne udzielenie 

odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 

przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze;  

h) przekazanie Zamawiającemu protokolarnie majątkowych praw autorskich do Projektu oraz 

wszelkich opracowań i dokumentacji wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 

oświadczeniem, że Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy oraz że wydany 

został w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć;  

i) wybudowanie i uruchomienie DLT zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektu oraz spełniającej warunki określone w Opracowaniu IMBIGS będącym załącznikiem 

do SIWZ - „Działanie A1 Przygotowanie założeń technicznych do opracowanej technologii”;  

j) uzyskanie zgód, pozwoleń oraz dopełnienie innych formalności niezbędnych do uruchomienia 

i użytkowania DLT – w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa ich wymagają;   

k) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania Umowy.  
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§ 7 

Osoby do kontaktu 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie: 

…………………………, tel. …………………………, e-mail: ………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie: 

…………………………, tel. …………………………, e-mail: ………………………….. 

3. W/w osoby będą uprawione m.in. do podpisywania protokołu odbioru, o którym mowa w niniejszej 

Umowie. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, wymaga jednak 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony na adres wskazany na wstępie niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wszystkie świadczenia Wykonawcy na 

rzecz Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy, w tym za przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do Projektu, określonych w § 16 Umowy, jest wynagrodzenie w kwocie 

………………………………….. brutto (słownie: ……………………………..). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera należny podatek VAT. 

3. Przyjmuje się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie okoliczności związane z 

wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego 

wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ratach w następujący sposób: 

a) 15% wartości przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od podpisania przez Strony niniejszej Umowy, 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

b) 35% wartości przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od odebrania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, z 

uwzględnieniem § 3 ust. 2 i 3. 

c) 30% wartości przedmiotu Umowy po odebraniu przez Zamawiającego zespołu przyjęcia 

surowca, zespołu wstępnego przygotowania surowca, zespołu mikronizacji, na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.    
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d) 20% wartości przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego dotyczącego realizacji Zamówienia, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę.  

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT po spełnieniu 

warunków przewidzianych w ust. 4 powyżej. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. 

7.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający złoży w banku prowadzącym jego 

rachunek bankowy polecenie przelewu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na zasadach 

określonych w ust. 4, na rachunek Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 

………………………………, Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 525 000 85 19.  

9. Jakakolwiek wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy nie może być przedmiotem 

przelewu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 9 

Odbiór zamówienia 

1. Wykonanie przedmiotu Zamówienia, w sposób zgodny z niniejszą Umową, zostanie przez Strony 

stwierdzone wyłącznie poprzez podpisanie przez nie protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

Zamówienia na 14 dni przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 2 powyżej.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do czynności odbioru danej części Zamówienia w 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace związane z realizacją przedmiotu Zamówienia nie zostały 

zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości funkcjonowania 

DLT, może wezwać do ich uzupełnienia i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyć termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o wyznaczenie dokonania terminu odbioru 

końcowego. 
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§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z  przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy, 

b) gdy opóźni się w wykonaniu Projektu w wysokości 0,1% jego wartości brutto za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wskazanego odpowiednio w § 3 ust. 1 bądź § 4 ust. 2,  

c) nieterminowego usunięcia nieprawidłowości określonych w § 3 ust. 2 i § 9 ust. 4, w wysokości 

1 % wartości przedmiotu Umowy za każdy tydzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Strony zastrzegają możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 11  

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność za realizację zadań objętych niniejszą Umową ciąży wyłącznie na Wykonawcy, 

a w szczególności jest on odpowiedzialny za należyte wykonanie DLT oraz uzyskanie 

wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do  wybudowania i użytkowania DLT.  

2. W razie powierzenia wykonania niektórych czynności osobom trzecim Wykonawca odpowiada za 

ich działania i zaniechania jak za własne.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Umową.  

4. Każda ze stron może zwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpi 

na skutek siły wyższej. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji prac objętych niniejszą 

Umową spowodowanej działaniem siły wyższej, strona zobowiązana jest niezwłocznie 

zawiadomić drugą stronę o zaistniałej przeszkodzie w formie pisemnej. W takiej sytuacji Strony 

uzgodnią tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu Umowy.  
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§ 12  

Gwarancje 

1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji.  

2. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po usunięciu ewentualnych usterek 

stwierdzonych przy odbiorze DLT. Termin gwarancji strony ustalają na okres 12 miesięcy od dnia 

oddania do użytkowania DLT. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w kwocie 

…………… złotych (3 % ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy) w formie …………………. 

w terminie 14 dni od podpisania przez Strony niniejszej Umowy. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione: 

a) co do kwoty ………… (70 % zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego przedmiotu Zamówienia, jednak nie wcześniej niż po usunięciu 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas podpisywania tego protokołu, 

b) co do kwoty ……… (30 % zabezpieczenia) w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi. 

4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich koniecznych przedłużeń 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane, lub zwrócone 

Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu 

zabezpieczenia w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 



                                                                                           

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Opracowanie dokumentacji projektowej do opracowanej technologii i wybudowanie prototypowej linii demonstracyjnej  

zgodnie z opracowanym projektem. 

znak sprawy: ZP-240-02/2013 
 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania 

postanowienie § 10 ust. 2, 

b) w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, 

c) w razie złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, 

d) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

e) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

f) w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa 

tygodnie, 

g) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej Umowy w sposób niezgodny z jej 

postanowieniami, to jest niezgodnie z: zakresem prac lub Projektem. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b, c, d, Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od 

powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego 

wierzyciela. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w ciągu 21 dni od 

uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie 

od Umowy. 
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§ 16 

Majątkowe prawa autorskie 

1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w czasie 

realizacji przedmiotu Umowy, traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych 

celów ani publikowane, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy nie naruszy cudzych praw 

wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne 

i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do DLT z dniem jej odbioru przez 

Zamawiającego protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej Umowy 

Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do 

dokumentacji autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej Umowy 

w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności:   

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką;  

b) rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na 

których dokumentację utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie stanowisk, nadawanie za pośrednictwem sieci przewodowej i 

bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej i na nośniki pamięci; 

c) rozporządzenie i korzystanie z dokumentacji. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na: 

a) wprowadzenie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian do dokumentacji 

projektowej oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do 

zamiennej dokumentacji projektowej, 

b) rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych w stosunku do dokumentacji 

projektowej DLT w tym w szczególności akceptacji, zmian, aktualizacji, przeróbek 

dokumentacji projektowej. 
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7. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez 

Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

 

§ 17 

Zmiany Umowy 

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron i 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że: „Umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ”. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 

części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

b) terminu wykonania Projektu, określonego w § 4 ust. 2 Umowy, z przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia 

prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, 

c) osób przewidzianych do realizacji Zamówienia przez Strony, pod warunkiem, że osoby 

zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w 

Umowie. 

4. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów 

zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.  

6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić 

będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 
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a) projekt zamienny, jeżeli wynika ona ze zmiany Projektu lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru prac, 

b) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do 

kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących uzasadnioną podstawę zmiany wymienionej 

w ust. 3 lit. b, termin zakończenia prac może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności.   

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu 

wykonania Umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie 

w szczególności odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego 

i Prawa Budowlanego. 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralną część jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia obowiązująca w Postępowaniu wraz z załącznikami, 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla 

Wykonawcy. 
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