ZP/TA-240-12/2013 Zatacznik nr 10 do SIWZ
/WZOR/

UMOWA
nr ZP/TA-240-12/2013

zawarta w dniu ... ........ooceiiiien... , w Warszawie pomi¢dzy:

Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego z siedzibg w Warszawie ul.
Racjonalizacji 6/8, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000043477, posiadajacym NIP 525-000-85-19

zwanym w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Instytutu e

2. Gléwnego Ksiggowego  -........ ..

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

Umowa zostaje zawarta w oparciu o przeprowadzone postgpowanie nr ZP/TA-240-
12/2013 o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamowien publicznych”
zwanej dalej ustawg Pzp - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U.

z 2013 r. poz. 907.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji dwoch systemow grzewczych dla
zespotu budynkow Instytutu przy ul Mrowczej 243 i ul. Mrowczej 212 w Warszawie,
polegajace;j na  adaptacji istniejgcych ~ pomieszczen — weztow  cieptych
i wbudowaniu w ich miejsce 2 niezaleznych kottowni gazowych, dostawie i instalacji
kottow gazowych, armatury przykottowej, urzadzen zabezpieczajacych i1 uktadéw
automatycznej regulacji ich pracy oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i instalacji gazu

dla tych kottowni.
2. Przedmiot umowy jest podzielony na nastgpujace etapy realizacji:

1) Etap I-A: Zakup i dostawe do lokalizacji Instytutu przy Mrowczej 212 kotta
gazowego wraz z powigzanymi urzadzeniami, wymienionymi w Dziale 2
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — Whudowanie kottowni

gazowej (STWIOR) dla Mrowczej 212.

2) Etap I-B: Wykonanie w wezle cieplnym w lokalizacji Instytutu przy Mroéwczej
212:

a) prac adaptacyjno-przygotowawczych

b) montazu kottow gazowych wraz z armaturg przykottowa, urzadzeniami
zabezpieczajacymi, uktadami automatycznej regulacji oraz wykonania

instalacji elektrycznej i gazowej.

3) Etap I1-A: Zakup i dostawg do lokalizacji Instytutu przy Mrowczej 243 kottow
gazowych wraz z powigzanymi urzadzeniami, wymienionymi w Dziale 2
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — Wbudowanie kottowni
gazowej (STWIOR) dla Mrowczej 243.

4)  Etap I1-B: Wykonanie w wezle cieplnym w lokalizacji Instytutu przy Mrowczej
243:

a) prac adaptacyjno-przygotowawczych

b) montazu kottdéw gazowych wraz z armaturg przykottowa, urzadzeniami
zabezpieczajgcymi, uktadami automatycznej regulacji oraz wykonania

instalacji elektrycznej i gazowej.

3. Wszystkie oferowane urzadzenia i materialy, ktére beda uzyte do realizacji zamowienia
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musza by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadac
obowigzujacym normom oraz posiadac niezbedne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodne

z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Szczegolowy opis przedmiotu umowy zawarty zostal w dokumentacji technicznej,
stanowigcej Zalacznik nr 1 do umowy, w sklad ktorej wchodzg, dla kazdej z ww.

lokalizacji:
1) Projekt Budowlano-Wykonawczy kottowni gazowych,
2) Projekt Automatyki,
3) Projekt Instalacji gazowych,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR).

W przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami niniejszej umowy a zapisami zawartymi w
dokumentacji technicznej wigzace dla Stron sg zapisy umowy.
5. Roboty budowlano-instalacyjne wykonywane w ramach przedmiotu umowy powinny:
1) speinia¢ wymagania i by¢ zgodne z:

a) Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane,

b) warunkami techniczno budowlanymi, przepisami bhp i p-poz,

C) obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz.
881 ze zm.),

d) przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,

e) Dokumentacjg techniczng — sporzadzong oddzielnie dla kazdej kottowni,

f) wytycznymi okreslonymi w SIWZ,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2) obejmowaé cato$¢ robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w tym
migdzy innymi: roboty przygotowawcze i porzadkowe, proby, badania, wywoz

gruzu 1 materiatow z rozbiorki.

§ 2

Termin wykonania umowy
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Wykonawca zakonczy realizacje:

1.

1) Etapu I-Ai I1-A przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.12.2013 r.,

2) Etapu I-B i 11-B przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.05.2014 r..

§3

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

uzyskania na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem, dokumentow, uzgodnien 1 opinii,

wymaganych zgodnie z ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623 ze zm.) oraz innymi przepisami, koniecznych do pelnej realizacji przedmiotu

Umowy,

przedtozenia w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania umowy,

zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

stanowigcej Zalacznik nr 4 do umowy, zawierajacego w ukladzie chronologicznym
opis kazdego etapu robot wraz ze wskazaniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
etapu robot oraz jego zakresu. Zamawiajacy dopuszcza, po wczesniejszej akceptacji,
mozliwos¢ dokonania zmian w zakresie termindéw wykonania elementow robdt na
kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, przy zachowaniu termindéw, o ktorych

mowa w § 2;

przekazania w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
odpadami;

c) kopii umowy ubezpieczenia oraz aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, na warto$¢ nie mniejszg niz 1.000.000 zt. Umowa ubezpieczenia
powinna zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody, bez
zadnych ograniczen. W przypadku, gdy polisa OC utraci wazno$¢ w okresie
wskazanym w § 2 pkt. 2), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajagcemu nowej polisy, w terminie nieprzekraczajacym S5 dni

kalendarzowych przed uptywem waznosci pierwotnie ztozonego dokumentu

4) w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania umowy:

4
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a) uzgodni¢ z Zamawiajacym lokalizacje zaplecza budowy i1 zagospodarowaé go na
wlasny koszt, w tym: zamontowaé podliczniki poboru wody i energii
elektrycznej, a takze ponosi¢ koszty uzytkowania tych mediow w okresie
realizacji robot;

b) przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP;

C) przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo robot (jezeli dotyczy);

d) przedtozy¢ Zamawiajagcemu liste pracownikow, ktorzy realizowa¢ bedg roboty z
podaniem danych personalnych i dokumentu identyfikujacego a takze wykazu

pojazdow z podaniem nr rejestracyjnych.

2. Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego

powiadomi organ, ktéry wydal pozwolenie na budowe oraz projektanta sprawujacego

nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia

robot, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

3.  Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do ww. powiadomienia nast¢pujace dokumenty:

1)

2)

3)

oswiadczenie Kierownika robot stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzku kierowania robotami,

oswiadczenie Inspektora (inspektorow) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami,

informacje¢ sporzadzong przez Kierownika robot zawierajace dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

4. W zakresie realizacji rob6t Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

3)

wykonania robot bedacych przedmiotem umowy, na podstawie dokumentacji
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, oraz zasadami
wiedzy technicznej i1 sztuka budowlana,

wykonania roboét przy uzyciu wskazanych w dokumentacji technicznej materiatow,
speliajgcych wymagania okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz.881 ze zm.) i ustawie Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

prowadzenia 1 kompletowania dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dokumentowania ,,na biezaco” wpisami do Dziennika Budowy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony realizacji robdt,
szczegblowo opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot

budowlanych
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7)
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zapewnienia ciaglto$¢ dostarczania C.0. i C.W. z wczesniej istniejacych instalacji
grzewczych przez caly okres sezonu grzewczego 2013-2014, do momentu
podlgczenia systemow grzewczych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajacy
po uprzednim zgloszeniu moze dopusci¢ wytgczenie dostarczania .0. i C.w. na czas
niezb¢dny do wykonania robét.
wykonywania robdt z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci oraz w sposob
gwarantujacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej 1
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce nastapi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢,
utrzymania terenu robot w nalezytym porzadku, a po ich zakonczeniu
uporzadkowania i przekazania go Zamawiajacemu przed odbiorem robot,
przestrzegania wszystkich obowiazujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz p. poz.,
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego sktadajacego si¢ m.in. z:

a) oryginalow dziennikow budowy
b) protokotéw odbioréw robot zanikowych,
c) protokotow odbioréw czesciowych
d) dokumentacji powykonawczej zawierajacej szczegdlowe sprawozdanie z
przeprowadzonych prac wraz z dokumentacjg fotograficzna,
e) oswiadczenia kierownika robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
f) oswiadczenia kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu robot,
g) innych dokumentow wymaganych przez Inwestora,
oraz przekazania ich Zamawiajagcemu na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
wraz z wymaganymi prawem certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi,
instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaswiadczeniami o dopuszczeniu
zastosowanych materiatlow do stosowania w budownictwie.
po przekazaniu kottowni do eksploatacji, przeszkoli¢ do jej podstawowej obstugi

0soby wyznaczone przez Zamawiajacego.

5. Jezeli podczas wykonywania robot bedacych przedmiotem umowy, na skutek

okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, w ocenie
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Zamawiajacego faktyczny postep robot bedzie zagrazal terminowi wykonania umowy
wskazanemu w § 2 pkt. 2) lub terminowi zakonczenia elementu robot okreslonemu w
Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz na 5 dni roboczych przed uptywem tych terminow, przedstawi
Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt Planu naprawczego.

6. Plan naprawczy powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci:

1) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz
uzasadnienie,

3) wskazanie konkretnych s$rodkow 1 metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zasoboéw finansowych Wykonawcy), ktoérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapow robot
oraz Terminu zakonczenia robot.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego przedstawionego przez
Wykonawce planu naprawczego, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu plan
naprawczy uwzgledniajacy uwagi Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od
przekazania w/w uwag.

8. Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania
robot powinien zosta¢ wpisany przez Wykonawce do Dziennika budowy nie p6zniej niz
do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a
nastgpnie potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez osoby ze strony
Zamawiajacego wskazane W § 5 ust. 3. Brak ww. wpisow do dziennika budowy wylacza
uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o zmiane termindéw

realizacji umowy.

§4

Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe w terminie do 7 dni

kalendarzowych od daty podpisania umowy.
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2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm),

3) odbioru koncowego wykonanych robdt, odbioru zakonczonych etapow realizacji
przedmiotu umowy oraz robét zanikowych i podlegajacych zakryciu,

4) w przypadku wystapienia wad i usterek — sporzadzania protokotow usterek,

5) przeprowadzenia odbiorow gwarancyjnych,

6) rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie.

2. Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy,
potwierdzonym pisemnie na adres Wykonawcy, dokonanie zmian niezb¢dnych dla
wykonania Umowy, dotyczacych w szczegdlnosci:

1) wykonania rob6t dodatkowych wynikajacych z dokumentacji technicznej lub zasad
wiedzy technicznej, a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej,

3) pominigcia roboét, ktore podczas wykonywania robot staly si¢ zbedne,

3. W przypadkach wyszczegélnionych w ust. 2 osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 i 4
sporzadza protokot koniecznosci robot okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych
robot, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron.

4. Wykonanie przez Wykonawce robot wskazanych w ust.2 pkt. 1) lub 2), lub § 14 ust.1
pkt. 2) lit. b bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 lub wynikajacej z przepisow
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach
objetych przedmiotem umowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania o

jakiekolwiek roszczenie w tym zakresie.

§5
Nadzor robot
1. Do koordynowania robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy ze strony
WykonawcCy WyzZnacza Si€: ........cevviriiiniiiiiiiiieeiieeieeniieaineannnns (zgodnie z ofertq
Wykonawcy)
2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

WYZNACZA SI€ . vvureenreeneeanneanneeanneanans
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3. Zamawiajacy ustanawia, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnych za realizacje umowy w poszczegdlnych
branzach, wskazanych w Zalaczniku nr 3 do umowy,

4. Wykonawca powotuje kierownika budowy i kierownikow robot wskazanych w
Zalaczniku nr 3 do umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 4, wpisane zostaly na liste
cztonkéw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000
roku o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i dysponujg aktualnymi za§wiadczeniami.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 4, zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego po
okazaniu si¢ uprawnieniami budowlanym, a zmiana oséb dopuszczalna bedzie pod
warunkiem okazania si¢ wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami budowlanymi i
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

7. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 i 2 oraz osoby, o ktorej mowa w ust. 6 nie wymaga

sporzadzenia aneksu do umowy.

§6
Podwykonawcy*

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy 2z wykorzystaniem Podwykonawcy
...................... , ktory realizowa¢ bedzie cze§¢ zamodwienia obejmujaca
.............................. (zgodnie z Oferta Wykonawcy).

2. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek
Wykonawcy zmiang Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany
wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest wraz z wnioskiem przedstawi¢ umowe regulujacg wspotprace z
Podwykonawcg oraz dla Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru,

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania

spelienia warunku udziatu w postepowaniu.
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4. Dokument, o ktorym mowa w ust. 3, ma by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigecy

przed terminem zlozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotaczy¢ do
kazdej wystawionej faktury dokument potwierdzajacy dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za zrealizowang cz¢$¢ przedmiotu umowy w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 1.

6. Zamawiajagcy nie dopuszcza zawierania umow Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami.

7. W przypadku braku dokumentu zaptlaty, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy uzna
dzien dostarczenia brakujacego dokumentu przez Wykonawce¢ za termin otrzymania
faktury.

8. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o0 roboty budowlane z Podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

9. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego do wykonania tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim
samym stopniu, jak by to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikow.

§7
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze odbiorom podlega¢ beda:
1) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
2) etapy realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 1 ust. 2 (odbiory czesciowe),
3) cato$¢ robot (odbidr koncowy).
2. Strony ustalajg warunki i terminy dokonania n/w odbioréw:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktorych mowa w § 5 ust. 3
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia 0sob, o ktéorych mowa w § 5 ust. 3,
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c) jezeli osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 uznajg odbior robot zanikajacych lub

d)

ulegajacych =zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym
Wykonawce.

w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 o gotowosci
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 dokonujg odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika

budowy.

2) Odbiory czesSciowe etapow realizacji przedmiotu umowy.

a)

b)

d)

Strony ustalaja, ze odbiorom czg¢éciowym podlegac beda wykonane etapy
realizacji przedmiotu umowy, wymienione w § 1 ust. 2.

Po zakonczeniu wykonania etapu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zglasza osobom, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 jego zakonczenie oraz gotowos¢
do odbioru tej czgsci poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
potwierdzony pisemnie na adres lub faks Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru etapu realizacji przedmiotu umowy nastepuje w terminie do
3 dni roboczych liczac od dnia potwierdzenia gotowosci robot do odbioru przez
osoby ze Strony Zamawiajacego, o ktorych mowa § 5 ust. 3.

Z czynnosci odbioru etapu realizacji przedmiotu umowy Strony sporzadzaja
protok6t odbioru czgSciowego, stanowigc podstawe do wystawienia

faktury/faktur czgsciowych, zgodnie z § 8 ust. 6.

3) Odbiory koncowe.

a)

b)

Strony ustalaja, ze odbioru koncowego dokonaja po wykonaniu przez Wykonawce
wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy — na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy wskazanego w § 5 ust.4 oraz wykonaniu
czynno$ci przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych
przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 3. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych 1 ujawnionych w toku zgtaszania do
odbioru.

Razem ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci

wykonania robot budowlanych - opisane w § 3 ust. 4 pkt. 8).
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c) Przystgpienie do odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dhuzszym niz 7
dni roboczych od zgloszenia zakonczenia robot.

d) Odbioru koncowego robdt wykonanych na podstawie umowy, dokumentacji
technicznej dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale osob, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1- 4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego
zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy
odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i moze:

d.1. wyznaczy¢ termin, nie powodujacy wydtuzenia terminu wskazany w § 2
pkt. 2), do usunig¢cia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i
usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci zostanie potwierdzony
protokolarnie przez przedstawicieli stron, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 i 4,

d.2. w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci nie nadajacych si¢ do
usunigcia:

d.2.1. jezeli sposob wykonania robot budowlanych uniemozliwia
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1
odszkodowan,

d.2.2. jezeli sposob wykonania rob6t budowlanych umozliwia
uzytkowanie obiektu lecz jego wartos¢ uzytkowa odbiega od
zatozonej w Zalaczniku nr 1 do umowy, Zamawiajacy moze
zadac obnizenia ceny, o ktorej mowa w § 8 ust. 1, na zasadach
og6lnych okreslonych k.c.

e)  Komisja sporzadzi protokot odbioru koncowego robot. Za dzien dokonania

odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robot - bez uwag, z

zastrzezeniem ppkt. d.2.2.

§8

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy Wyniesie ...................... zt brutto (stownie: ...
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zlotych), ktore to wynagrodzenie zawiera wszystkie optaty oraz koszty prac i materialow

koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wszystkie optaty

1 podatki, upusty i rabaty, a w szczegolnosci podatek VAT w kwocie ................... zt.
(stownie: ..o ztotych), z tego:

1) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I-A umowy wyniesie ...................... zt
brutto, (stownie: ........................ccoeeeeennenn.. Zhotych), W tym podatek VAT w
kwocie ......cceeenenne zh (stownie: ..., ztotych),

2) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II-A umowy wyniesie ...................... zt
brutto, (stownie: .......................ceeeeeeeeeeennn. Zhotych), w tym podatek VAT w
kwocie ......ccceueene.. zh (stownie: ..o ztotych),

3) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I-B umowy wyniesie ...................... zt
brutto, (stownie: .....................c.ceeeeeeeeneneenn. Zhotych), w tym podatek VAT w
kwocie ......ccceueene... zh (stownie: ..o zlotych),

4) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu 11-B umowy wyniesie ...................... 7k
brutto, (stownie: .......................ceeeeeeeeennn. Zhotych), w tym podatek VAT w
kwocie ......ccceveen... zh (stownie: ..o ztotych),

2. Powyzsze wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty prawidlowego
zrealizowania zakresu iloSciowego 1 jakosSciowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy okreslonego w:

1) Projekcie Budowlano-Wykonawczym,

2) Projekcie Automatyki,

3) Projekcie Instalacji gazowych,

4) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

a w szczegolnosci koszty wykonania obiektow tymczasowych i prac towarzyszacych.

3. Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia oraz oferta Wykonawcy
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzeniem ryczattowym.

4. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakofczenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i jego odbioru z zastrzezeniem zapisu USt. 5
niniejszego paragrafu.

5. Zmiany przepisow dotyczacych podatku VAT mogg by¢ podstawg do zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami
czesciowymi za calkowicie zakonczone etapy realizacji przedmiotu umowy. Wystawienie
faktur nast¢gpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajagcego protokotu odbioru
czgsciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru kofcowego.

7. Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie do 14 dni liczac od daty otrzymania od

Wykonawcy faktury, wystawionej zgodnie z zapisem ust. 6, z zastrzezeniem zapisu § 6
ust. 7.%

8. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku
niezaptacenia faktury w terminie, o ktérym mowa w ust. 7.
9. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9

Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonaweca udziela:

1) rekojmi na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy na okres ... miesiecy,
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego roboét o ktorym mowa w §
7 ust. 2 pkt. 3),

2) gwarancji na roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy na okres ... miesiecy,
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot o ktorym mowa w §
7 ust. 2 pkt. 3),

3) gwarancji na zamontowane urzadzenia i wyposazenie, jednakze nie krotszej niz
gwarancja udzielona przez producenta urzadzen, na okres ... miesiecy, liczonych od
daty podpisania protokotu odbioru konicowego robot o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt.
3).

2. W razie stwierdzenia w okresie rgkojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuni¢cia na wlasny koszt.
3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny.

4. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia usterki maksymalnie

24 h. Przez czas reakcji serwisu rozumie si¢ czas przystgpienia grupy serwisowej
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10.

11.

1.

/WZOR/
Wykonawcy do usuwania usterki lub awarii aparatury po jej zdiagnozowaniu, liczony od
chwili jej zgloszenia.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana:
1) w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia usterki;
2) w ciagu 48 h od zgloszenia — w przypadku wystapienia usterki krytycznej;

3) w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych - w przypadku uszkodzen
wymagajacych odestania wadliwego urzadzenia lub jego elementu do siedziby

producenta.

Jezeli uslugi gwarancyjnej, ze wzgledow technicznych, nie bedzie mozna wykonaé¢ w
lokalizacji Zamawiajacego, Wykonawca na swoj koszt odbierze, a po wykonanej ustudze
dostarczy do lokalizacji Zamawiajacego serwisowany sprzet z zachowaniem termindéw
okreslonych w ust. 5.

Jezeli Wykonawca po wezwaniu do usunig¢cia wad lub wymiany wadliwego urzadzenia
lub jego elementu nie dopelni obowigzku usuni¢cia wad lub wymiany wadliwego
urzadzenia lub jego elementu na wolny od wad w drodze naprawy w ciagu 14 dni
roboczych, Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad w drodze naprawy na ryzyko
1 koszt Wykonawcy zachowujac przy tym inne uprawnienia przyslugujace mu na

podstawie umowy.
Gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu o okres naprawy.

Zastepcze usunigcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty

rekojmi 1 gwarancji, o ktérej mowa odpowiednio w ust. 1.
Serwis gwarancyjny §wiadczony bedzie przez serwis techniczny: .........................

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z

tytulu rekojmi.

§ 10

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dokumentoéw, informacji, planow, w

terminach wskazanych odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt. 2) lub 3), § 3 ust. 5,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

/WZOR/
Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i nie wznowil ich mimo
wezwan Zamawiajgcego przez okres dluzszy niz 5 dni liczac od dnia zawarcia
umowy lub w przypadku przerwania rob6t od dnia dorg¢czenia wezwania do ich
wznowienia;
zakres wykonywanych przez Wykonawce prac (pomimo wdrozenia programu
naprawczego) bedzie budzit uzasadnione watpliwosci, co do mozliwosci ich
wykonania w terminie wskazanym w umowie,
nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,
w przypadku niezachowania terminu lub nieuwzglednienia przez Wykonawce uwag
Zamawiajacego do planu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia zgloszonego przez przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie z warunkami
umowy,
wykonawca nie dokona usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w protokole odbioru czgsciowego,
nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1;
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;
w cze$ci nie zrealizowanej roboty lub zmniejszenia zakresu realizowanych robot w
przypadku cofnigcia lub zmniejszenia dotacji przyznanej Zamawiajagcemu przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego;
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy.

2. Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1)-8),

skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt. 1);

zapisow § 11 ust. 1 pkt. 2)-4) nie stosuje si¢.

3. Rozwigzanie umowy nast¢puje przez pisemne o$§wiadczenie Zamawiajacego.

4. Pod pojeciem ,,rozwigzanie umowy” nalezy rozumie¢ wypowiedzenie lub odstgpienie od

umowy.
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5. W razie rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt
2)-3), Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia
wykonanych rob6t oraz placu budowy.

6. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot przy udziale Zamawiajacego,
2) przekazania terenu robot.

7. W przypadku nie wywigzania si¢ z zobowigzania opisanego w USt. 6, Zamawiajacy ma
prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot, z
okresleniem ich rodzaju i wartosci, oraz protokot przejecia terenu robot, zawiadamiajac o
tym na piSmie Wykonawce.

8. W razie rozwigzania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty
optacone przez Zamawiajacego stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.

9. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 1
pkt 2)-3), podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie powiadomienie przez
Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazujacego
kwotg do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za rodzaje prac okre§lonych w protokole

inwentaryzacji.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary:

1) 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, gdy Zamawiajgcy rozwigze umowe
z powodu okolicznosci, lezacych po stronie Wykonawcy;

2) 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1, w przypadku rozwigzania umowy
przez Wykonawce na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego;

3) 0,15 % kwoty catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia w
dotrzymaniu terminu okreSlonego w § 2 lub ktéregokolwiek z terminow

okreslonych w Harmonogramie z zastrzezeniem § 3 ust.1 pkt. 2) zdanie drugie;
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4) 0,15 % kwoty calkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w
dotrzymaniu terminu okreslonego w § 9 ust. 2,

2. Zaptata kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia, z

wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

§ 12
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pelny okres
realizacji umowy, z uwzglednieniem okresu r¢kojmi, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt.
1), w wysoko$Ciz....ovviiiiiiinn, zh, w formie ....................... , W terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy

2. Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robodt, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 3),
pozostawiajac 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi.

3. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie
terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1).

4. QOdstgpienic od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. W przypadku wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonej w § 2 pkt. 2) powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte

wykonanie umowy z wazno$cig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

§13

Sila wyzsza

1. Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

powstato na skutek okolicznosci sity wyzsze;j.
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2. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania sity wyzszej i biegnie dalej po jej
ustaniu.

3. Pod pojeciem sily wyzszej Strony rozumiejg okoliczno$ci zewnetrzne, ktore pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci i podjecia wszelkich dziatan, w normalnym zakresie,
nie moga by¢ przez strony przewidziane oraz ktorym strony nie moga zapobiec badz si¢

im przeciwstawi¢ w sposob skuteczny.

§ 14
Zmiana warunkow umowy
1. Kazda zmiana warunké6w niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie w postaci aneksu, pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
W szczeg6lnosci Zamawiajacy dopuszcza:
1) mozliwo$¢ zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych
identyfikacyjnych;
2) mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy poprzez jego przedhuzenie ze wzgledu
na.

a) Wwystgpienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego dotyczace w
szczegblnosci: braku przygotowania lub nieterminowego przekazania terenu
budowy, wadliwosci dokumentacji technicznej,

b) koniecznosci zlecenia robdt zamiennych lub dodatkowych,

c) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych opisanych w art. 67 ust.1
pkt.5 Ustawy Pzp

d) inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez sit¢ wyzsza;

e) nickorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

jednakze termin realizacji umowy nie moze by¢ przedluzony poza dzien:
— 15.12.2013 r. (dla Etapu I-A'i I1-A umowy);
— 15.05.2014 r. (dla Etapu I-B i 11-B umowy)
3) mozliwo$¢ wydluzenia terminu gwarancji, w sytuacji przedluzenia jej przez

Wykonawce lub producenta urzadzenia lub wyposazenia.

19



ZP/TA-240-12/2013 Zatacznik nr 10 do SIWZ
/WZOR/

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.

2. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzyga¢ beda
przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.

4. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

stron.

§ 16
Zalaczniki

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zalacznik nr 1. Dokumentacja techniczna opisanaw § 1 ust.4
Zalacznik nr 2. Kopia oferty Wykonawcy

Zalacznik nr 3: Wykaz osob

Zalacznik nr 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* - .
niepotrzebne poming¢
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